



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 376/2021

Σήμερα την 15/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή, στα Πεζά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δημαρχείου λόγω της τήρησης των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού covid-19, σε διαζώσης **τακτική** συνεδρίαση, σύμφωνα με την με α.π. 13876-10/9/2021 πρόσκληση της κας Γενειατάκη Χαράς, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε απαρτία 4 παρόντων μελών από τα 7 που αποτελούν το σώμα ως εμφανίζονται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γενειατάκη Χαρά (Πρόεδρος)
2. Παπαδάκη Χρυσή (Μέλος)
3. Αντωνακάκης Εμμανουήλ (Μέλος)
4. Κριτσωτάκης Γεώργιος (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κουκάκης Γιαννης (Αντιπρόεδρος)
2. Βασιλάκης Σπυρίδων (Μέλος)
3. Σεραφειμίδης Γεώργιος (Μέλος)

Τη διαδικασία παρακολούθησε και ο Νικόλαος Κεφαλάς, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Λόγω βλάβης του καταγραφικού μηχανήματος δεν τηρήθηκε αρχείο απομαγνητοφώνησης.

Το παρακάτω θέμα τέθηκε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης επειδή πρόκειται για ζήτημα αποκατάστασης των συνεπειών θεομηνιών για τις οποίες ο Δήμος είχε τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίθηκε απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης από το σώμα. Άλλωστε η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος συντάχθηκαν και τέθηκαν υπόψη της προέδρου μετά την επίδοση της πρόσκλησης της παρούσας. Άπαντα τα παρόντα μέλη συμφώνησαν ώστε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως επείγον.

ΘΕΜΑ (9^ο εκτός ημερήσιας διάταξης): Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την κατεπείγουσα ανάθεση των υπηρεσιών: «ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64-6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64-6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64-6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30-7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30-7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30-7333.004)»

Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης του ανωτέρω θέματος και τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατά την εισήγηση του ανωτέρω θέματος διάταξης η πρόεδρος ανέφερε ότι έχει συνταχθεί και έχει διανεμηθεί (κατόπιν της επίδοσης της πρόσκλησης) στα παρόντα μέλη η με α.π. 13952/13.9.21 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος η οποία αναφέρει αυτολεξεί:

Θέμα: Εισήγηση για την έγκριση Απόφασης προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σας αποστέλλουμε την Μελέτη 66/2021, και την Πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς, των όρων και των τευχών αυτής για την επιλογή αναδόχου, και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016.

Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων, έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το ποσόν των 300.000,00, από το Πρόγραμμα Επενδύσεων Υ.Π.ΕΣ. ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 το οποίο έχει κατανεμηθεί για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), και έχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Παράλληλα έχει διαθέσει και ποσά από ιδίους πόρους (τακτικά έσοδα) για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002) και χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), αντίστοιχα και έχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από την κακοκαιρία «Κίρκη» που ακολούθησε και έπληξε την Περιφέρεια Κρήτης από 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και την καταστροφική θεομηνία 08.11.2020 έως 12.11.2020 που έπληξε πάλι την Περιφέρεια Κρήτης, εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Δημοτική Κοινότητα Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν (βροχοπτώσεις) διαπιστώθηκαν μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου τόσο στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις, αποκοπή τμημάτων των δρόμων λόγω κατάπτωσης των πρανών και διάνοιξη μεγάλων τάφρων. Οι εν λόγω καταστροφές προκλήθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή με αποτέλεσμα αρκετοί δρόμοι και σε μεγάλη έκταση να υποστούν μεγάλες καταστροφές και να γίνουν απροσπέλαστοι.

Εξαιτίας των ζημιών των ανωτέρω καταστροφών οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Η ανωτέρω κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στις Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, παρατάθηκε εκ νέου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 08 Νοεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ. πρωτ. 3597/06.05.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ. πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Ως εκ τούτου άμεσα έγινε η εκπόνησης της μελέτης για την ανάθεση, για την παροχή των ανω-τέρω υπηρεσιών, για την αποκατάσταση των ανωτέρω υποδομών στο οδικό δίκτυο των περιοχών αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς η κατάσταση και η έκταση των ζημιών συνιστά και στοιχειοθετεί απρόβλεπτο γεγονός, δικαιολογεί τη συνάφεια της επίκλησης της κατεπείγουσας ανάγκης, δυνάμει των υπ. αριθμ. 3597/06.05.2021 και 2519/02.04.2021, Αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που θέτει ο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθιστώντας το αντικείμενο της μελέτης και της σύμβασης να είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς οι περιστάσεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Ο χρόνος παρέμβασης για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και αντίστοιχα η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, πρέπει να γίνουν τη παρούσα χρονική περίοδο, δηλαδή μετά το πέρας των χειμερινών μηνών που εξακολουθούσαν να σημειώνονται βροχοπτώσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας και δεν ήταν δυνατή η επέμβαση για αποκατάσταση. Επιπλέον οι ζημιές που εμφανίστηκαν ιδιαιτέρως σε αποκαταστάσεις κατολισθήσεων πρανών καθαρισμού χειμάρρων και ραμμάτων αλλά και αποκατάσταση των οδικών αγροτικών υποδομών, κατά την χειμερινή περίοδο είχαν παρουσιάσει εξέλιξη και συνέχιζαν να υποχωρούν και να παρουσιάζουν εξελισσόμενες ζημιές που έπρεπε να ολοκληρωθούν προκειμένου να γίνει ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση.

Κρίνεται σαφές ότι για την άμεση ανταπόκριση της αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές του Δήμου που επήλθαν εξ ολοκλήρου από τα ανωτέρω πλημμυρικά φαινόμενα, θα πρέπει να αποφασιστεί η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, αφού λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση μας (άρθρο 32 παρ.2γ Ν.44-12/2016), καθώς πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

1. Συντρέχει η ύπαρξη απροβλέπτου γεγονότος/ περιστασης, όπως αυτό εκδηλώθηκε την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020, με αποτέλεσμα οι δρόμοι στις Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών, Αστερουσίων και Ν Καζαντζάκη να υποστούν μεγάλες καταστροφές και να γίνουν απροσπέ-λαστοι. Από τα ανωτέρω ακραία πλημμυρικά φαινόμενα ζημιών, (ρηγματώσεων, καθιζήσεων, διαβρώσεων, επιχωματώσεων κ.λ.π.) στις οδικές υποδομές (δημοτικές και αγροτικές) ώστε αυτές άμεσα να χρήζουν αποκατάστασης προκειμένου να καταστούν ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. (Ελ.Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 198/2019 , 199/2019). Περαιτέρω, μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκηρύξεως συνιστά η περίπτωση κατά την οποία λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις, δεν είναι δυνατή η τήρηση των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια τακτικού (ανοικτού ή κλειστού) διαγωνισμού, ως απρόβλεπτες δε περιστάσεις νοούνται εκείνα τα αιφνίδια πραγματικά γεγονότα, τα οποία, ακριβώς επειδή δεν ήταν γνωστά στην αναθέτουσα αρχή, ούτε ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης της, καθιστούσαν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη λήψη των αναγκαίων για την αντιμετώπισή τους μέτρων (βλ. σχετ. ΕλΣυν 7/2007, 184/2007, 199/2007, 35/2008 Πράξεις του IV Τμ., ΕλΣυν 91/2007, 105/2007, 171/2007 Πράξεις του VI Τμ.) όπως αυτά εκδηλώθηκαν την 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και απο 08.11.2020 έως 12.11.2020.
2. Τεκμηριώνεται η ύπαρξη έκτακτης - κατεπείγουσας ανάγκης που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες που προβλέπονται στον 4412/2016, δυνάμει της υπ. αριθμ. 3597/06.05.2021 και της υπ. αριθμ. 2519/02.04.2021, Αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, με την οποία κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ

φαινόμενα που προέκυψαν, οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη και παρατείνεται η κήρυξη της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021 η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, που σύμφωνα με τη συνημμένη ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, η αποκατάσταση των ζημιών που δημοπρατείται με την επίμαχη διαδικασία, επήλθε εξ ολοκλήρου από τα πλημ-μυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τον Δήμο την 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και από 08.11.2020 έως 12.11.2020. Οπότε απαιτείται άμεσα και με το καθεστώς του άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016 η πλήρης αποκατά-σταση των ζημιών στους επίμαχους δρόμους, διότι σε διαφορετική περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία ή η δημόσια ασφάλεια εξαιτίας της βατότητας και λειτουργίας του οδικού δικτύου και της παροχέτευσης των ομβρίων ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

3. Ο χαρακτηρισμός των αναφερομένων αναγκών ως κατεπειγουσών συνάδει με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του απροβλέπτου γεγονότος και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει, (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 1/2013/ 30.12.2013) (Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 159/2012) (Ελ.Συν.Κλιμ. Τμ.7 Πράξη 211/2015, Κλιμ.ΣΤ Πράξη 159/2012), διότι συναρτάται με το εάν η μη έγκαιρη αντιμετώπισή τους, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα επιφέρει δυσμε-νείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για την Υπηρεσία και το δημόσιο σκοπό που αυτή θε-ραπεύει (βλ. Ελ. Συν. πρ. Ι Τμ. 124/2012, 100, 219, 231/2011, 195/2010, 230/2009, πρ. Κλιμ. Ι Τμ. 102/2012), καθώς δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20. 11. 2020 και της υπ. αριθμ. 2519/02.04.2021, Αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας,. Σύμφωνα με τη συνημμένη ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕ-ΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, η αποκατάσταση των ζημιών που δημοπρατείται με την επίμαχη διαδικασία, επήλθε εξ ολο-κλήρου από τα πλημυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τον Δήμο την 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και από 08. 11.2020 έως 12.11.2020.
4. Τεκμηριώνεται μη δυνατότητα τήρησης ούτε των συντετμημένων προθεσμιών του ανοικτού διαγωνισμού (ΣτΕ 1592/2004) (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 1/2013 /30.12.2013), διότι συναρτάται με το εάν η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των καταστροφών που έχουν εκδηλωθεί, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα επιφέρει δυσμενείς και μη αναστρέψιμες συνέπειες για την Υπηρεσία και το δημόσιο σκοπό που αυτή θεραπεύει (βλ. Ελ. Συν. πρ. Ι Τμ. 124/2012, 100, 219, 231/2011, 195/2010, 230/2009, πρ. Κλιμ. Ι Τμ. 102/2012), καθώς δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20. 11. 2020, και της υπ. αριθμ. πρωτ. 2519/02.04.2021 Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, καθίσταται σαφές ότι η αποκατάσταση του δημοτικού και αγροτικού δικτύου οδοποιίας. Η παρέμβαση κατά τον παρόντα χρόνο είναι επιβεβλημένη και εφικτή, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». Επιπρόσθετα επιλογή του τρόπου ανά-θεσης της επίμαχης σύμβασης (διαδικασία διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευ-ση) θα πρέπει να γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο (βλ. Ελ.Συν 935/2013 VI Τμ. και Ελ.Συν 247, 249/2010 Πράξεις του VI Τμ.), όπως προκύπτει από την συνημμένη ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, η αποκατάσταση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο και άμεσο, καθώς οι περιστάσεις που εκτέθηκαν σε καμία περίπτωση να απορρέουν από ευθύνη ή αμέλεια προγραμματισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, καθώς έχουν πλέον εκτονωθεί και ολοκληρωθεί τα φαινόμενα των κατολισθήσεων και των καθιζήσεων και η ενδεδειγμένη τεχνική λύση πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί, ο Δήμος νομιμοποιείται μόνο για τις ποσότητες εκείνες και για το χρονικό διάστημα που είναι πράγματι αναγκαίο για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης περίπτωσης να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμά-τευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016.
5. Για τις ανωτέρω καταστροφές που έπληξαν το Δήμο, δεν προκύπτει εκ των γεγονότων ευθύνη της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/ 2016). Καθώς οι απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα

γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας αυτής (βλ. ενδεικτικά Ελ.Συν.Τμ.6 Πράξεις 91,105,171,200/2007, ΣΤ' Κλιμ. 205/ 2007) (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 1/2013/ 30.12.2013), καθώς επήλθαν επήλθε εξ ολοκλήρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε τον Δήμο την 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και από 08. 11.2020 έως 12.11.2020, όπως προκύπτει από την συνημμένη ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕ-ΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

6. Η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο καθώς σύμφωνα με τις Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 198/2019 και 199/2019, η άμεση αποκατάστα-ση των προκληθεισών από τα ανωτέρω ακραία πλημμυρικά φαινόμενα ζημιών, (ρηγμα-τώσεων, καθιζήσεων, διαβρώσεων, επιχωματώσεων κ.λ.π.) στις οδικές υποδομές του Δήμου ώστε αυτές να καταστούν ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές, γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πληρώντας την προϋπόθεση της επιτακτικά επείγουσας ανάγκης, και η ικανοποίηση της οποίας δεν επιτρέπει την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που απαιτούν οι κανόνες περί διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού και, συνεπώς, δικαιολογεί την ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης. Ο δε χρόνος από την επέλευση των έκτακτων καιρικών φαινομένων μέχρι τη λήψη της απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας, κρίνεται εγγύς και εύλογος, λαμβανομένων υπόψη των απαραίτητων ενεργειών που έπρεπε να προηγη-θούν της απόφασης αυτής, όπως αυτοψίες, σύνταξη μελέτης, ανάληψη δαπάνης και διά-θεση πίστωσης.
7. Σύμφωνα με τη συνημμένη ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕ-ΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕ-ΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ο εγγύς και εύλογος χρόνος, στοιχειοθετείται δικαιολογημένα, για τεχνικούς λόγους, και η καθυστέρηση ανάληψης των απαιτούμενων ε-νεργειών εκ μέρους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημίες που εκδηλώθηκαν. Η χρονική παρέμβαση (θερινοί μήνες), της μελέτης που συντάχ-θηκε για συγκεκριμένες ποσότητες με συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο για κάθε Δημοτική Κοινότητα και με διαφορετικής φύσης μηχανήματα έργου, προκειμένου να υπάρξει ταυτό-χρονη και άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε σύμφωνα τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/ 2016. Ο Δήμος τελεί σε διαπιστω-μένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθ' όλο το χρονικό διάστημα από τη λήψη της από-φασης περί ανάθεσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθώς μεταξύ των ως άνω αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του Δήμου δε θα πρέπει να μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα, από την κατάσταση της έκτακτης ανάγκης και της επέμβασης του Δήμου για άμεση αποκατά-σταση των ζημιών που στην προκειμένη περίπτωση στοιχειοθετείται δικαιολογημένα, για τεχνικούς λόγους η καθυστέρηση ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 259/2018).

Όμως εκ του γεγονότος ότι κατά το χρόνο που εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα με δεδομένη τη συνεχή εξέλιξή τους, δεν ήταν τεχνικά δυνατόν να προβλεφτεί το εύρος και η έντασή τους, άρα έπρεπε να μεσολαβήσει επαρκές και εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτονωθούν οι κατακρημνίσεις φερτών υλικών τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στα ρέματα αλλά και να αποστραγγίζονται τα όμβρια που καθίζησαν το οδόστρωμα, προκειμένου να γίνει οριστικά και τεχνικά άρτια η αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων αποσαθρωμένου φερτού υλικού όπου απαιτείται μέχρι να αποκαλυφθεί το σταθερό υπόβαθρο που καθίσταται λειτουργικό, βατό και προσπελάσιμο. Έχει κριθεί, άλλωστε, ότι προσφυγή σε εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης έργου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης δεν καθίσταται μη νόμιμη και αν ακόμη παρήλθε μεγάλο διάστημα (δεκαεξί μηνών από την επέλευση της κατάστασης ανάγκης), αν το διάστημα αυτό απαιτήθηκε για την εκπόνηση των σχετικών μελετών και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που επήλθαν από αυτήν (Ελ.Συν.-Κλ.Πρ.Ελ.- Τμ. VII/Πρ. 89/2018). Ως εκ τούτου στοιχειοθετείται η δικαιολογημένη, για τους τεχνικούς λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω, καθυστέρηση ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημίες που εκδηλώθηκαν. Η χρονική παρέμβαση (θερινοί μήνες), συνοδεύεται από τον προϋπολο-γισμό της μελέτης που συντάχθηκε για συγκεκριμένες ποσότητες με συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο για κάθε Δημοτική Κοινότητα και με διαφορετικής φύσης μηχανήματα έργου, προκειμένου

να υπάρχει ταυτόχρονη και άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε σύμφωνα τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/ 2016.

8. Αρμόδιο δε όργανο για να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση για λόγους κατεπείγο-ντος είναι η Οικονομική Επιτροπή, η σχετική απόφαση της οποίας πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 241/2012)(Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 104/2016) (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 214/2016).
9. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να καθορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών, (άρθρο 288 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) καθώς και οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. (άρθρο 59 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
10. Στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της εν λόγω σύμβασης υπολείπεται των κατώτατων ορίων που τίθενται με το πδ 60/2007 και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει λόγω αξίας στο πεδίο εφαρμογής του, δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για διατύπωση γνώμης για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής η εξέταση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την απευθείας ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. (βλ. υπ' αριθ. 2748/14.06.2013 έγγραφο της Αρχής και υπ' αριθ. 2800/25.06.2013 έγγραφο της Αρχής).
- Η μελέτη υποδιαιρείται σε Ομάδες (τέσσερης Ομάδες) και κάθε Ομάδα σε Τμήματα (τρία Τμήμα-τα) και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων μπορούν να υποβάλλονται είτε συνολικά για όλες τις ομάδες και για όλα τα τμήματα αυτών, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για τα όλα τμήματα αυτής, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για μεμονωμένα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή για περισσότερα από ένα τμήματα κάθε ομάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε τμήμα της κάθε ομάδας που επιλέγει να υποβάλει προσφορά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ομάδων – Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του.
- Οι προς ανάθεση υπηρεσίες, (ΟΜΑΔΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ) κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή CPV 45520000-8 και η παρούσα μελέτη καθώς και ο προϋπολογισμός αυτής υποδιαιρείται σε ομάδες και σε αντίστοιχα τμήματα ως κατωτέρω.

A/A	ΟΜΑΔΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΑΕ	(CPV)	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	ΟΜΑΔΑ Α	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης	64.6262.007	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	Π. Ε. Υ.Π.ΕΣ. ΣΑΕ 2003ΣΕ0550 0005	ΤΜΗΜΑ 1	Διαμορφωτήρας Γαιών (grader)	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
						ΤΜΗΜΑ 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	290,00	40,00	11.600,00
						ΤΜΗΜΑ 3	Φορτωτής	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
2.	ΟΜΑΔΑ Β	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων	64.6262.008	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	Π. Ε. Υ.Π.ΕΣ. ΣΑΕ 2003ΣΕ0550 0005	ΤΜΗΜΑ 1	Διαμορφωτήρας Γαιών (grader)	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
						ΤΜΗΜΑ 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	290,00	40,00	11.600,00
						ΤΜΗΜΑ 3	Φορτωτής	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
3.	ΟΜΑΔΑ Γ	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών	64.6262.009	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	Π. Ε. Υ.Π.ΕΣ. ΣΑΕ 2003ΣΕ0550 0005	ΤΜΗΜΑ 1	Φορτηγό	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
						ΤΜΗΜΑ 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	290,00	40,00	11.600,00
						ΤΜΗΜΑ 3	Φορτωτής	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
4.	ΟΜΑΔΑ Δ	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων	30.7333.001	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	ΤΜΗΜΑ 1	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	250,00	40,00	10.000,00
		Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών	30.7333.002	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	ΤΜΗΜΑ 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	125,00	40,00	5.000,00
		Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη	30.7333.004	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	ΤΜΗΜΑ 3	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	125,00	40,00	5.000,00
ΔΑΠΑΝΗ											100.640,00
ΦΠΑ 24%											24.153,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ											124.793,60

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΕ προς έγκριση στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1. Την προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την άμεση ανάθεση της εκτέλεση παροχής υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισμού 124. 793,60 (100.640,00 με 24.153,60 ΦΠΑ), ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστα-σης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουρ-γικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγρο-τικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστα-σης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004),, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016., για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
2. Τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης, των τεχνικών προδιαγραφών και της με-λέτης, για σύναψη δημόσιας σύμβασης των υπηρεσιών προς οικονομικούς φορείς για την επιλογή αναδόχου η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασής σας.
3. Την σύσταση Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

A/A	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	Χρονάκης Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
2	Λυδάκη Άννα, Τ.Ε. Λογιστικού
3	Κόρσαβα Λάζαρο, ΔΕ Διοικητικού
	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1	Παπαδάκης Αντώνιος Αρχιτέκτων,
2	Καντιδάκη Καλλιόπη, Αρχιτέκτων,
3	Παπαδάκη Γεωργία, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τ.Ε.

Ο πρώτος των μελών ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας, οποιοδήποτε μέλος αναπληρώνεται με ένα από τα αναπληρωματικά μέλη. Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές Δημοπρασίες της προμήθειας. Η ημερομηνία δημοπράτησης (λήξη κατάθεσης προσφορών) της προμήθειας θα καθοριστεί στην πρόσκληση.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την καθορισμένη ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, εξουσιοδοτείται ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, να καθορίσει τη νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 98 του Ν.4412/2016

Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας, αν και τη δεύτερη ημερομηνία του διαγωνισμού δεν διεξαχθεί ή δεν υποβληθεί καμία προσφορά

Η παραπάνω σύσταση της Επιτροπής να ισχύει για όλες τις τυχόν επαναληπτικές Δημοπρασίες της προμήθειας. Η ημερομηνία δημοπράτησης (λήξη κατάθεσης προσφορών) της προμήθειας θα καθοριστεί στην πρόσκληση.

Είχε προηγηθεί η με α.π. 13548/2021 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος η οποία αυτολεξεί αναφέρει:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Η παρούσα Έκθεση αυτοψίας αφορά στη διερεύνηση του εύρους του γεωλογικού φαινο-μένου των εκτεταμένων κατολισθήσεων στα πρανή κατάντη του δημοτικού οδικού δικτύου (αγροτικού) που το καθιστούν μη λειτουργικό και ασφαλές για προσπέλαση, εξαιτίας της συγκέντρωσης ογκωδών βράχων και φερτών στην έδρα του οδοστρώματος, στις έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος εξαιτίας της συγκέντρωσης υπερβολικών ποσοτήτων νερού στις τάφρους αποχέτευσης ομβρίων εκατέρωθεν των δημοτικών οδών, που επήλθε εξ ολοκλήρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από την

έντονη κακοκαιρία που έπληξε τον Δήμο, η κακοκαιρία «Κίρκη» που ακολούθησε και έπληξε την Περιφέρεια Κρήτης, από 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και την καταστροφική θεομηνία 08.11.2020 έως 12.11.2020 που έπληξε πάλι την Περιφέρεια Κρήτης και την τεκμηρίωση της χρονικής περιόδου που πρέπει να συντελεστεί η επέμβαση του Δήμου προς αποκατάσταση.

Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των γεωλογικών φαινομένων που επικρατούν στις περιοχές παρέμβασης, αποτελούν και την απαραίτητη προϋπόθεση για την ενδεδειγμένη από τεχνικής άποψης πρόταση παρέμβασης που απαιτείται να συντελεστεί προκειμένου χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την παρούσα θερινή περίοδο και όχι κατά την εκδήλωση του φαινομένου. Η ανωτέρω αυτοψία πραγματοποιήθηκε μακροσκοπικά.

Τα ανωτέρω φαινόμενα είναι απόρροια των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν από την κακοκαιρία «Κίρκη» που ακολούθησε και έπληξε την Περιφέρεια Κρήτης από 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και την καταστροφική θεομηνία 08.11.2020 έως 12.11.2020 που έπληξε πάλι την Περιφέρεια Κρήτης, εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Δημοτική Κοινότητα Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν (βροχο-πτώσεις) διαπιστώθηκαν μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού ο-δικού δικτύου τόσο στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις, αποκοπή τμημάτων των δρόμων λόγω κατάπτωσης των πρανών και διάνοιξη μεγάλων τάφρων. Οι εν λόγω καταστροφές προκλήθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή με αποτέλεσμα αρκετοί δρόμοι και σε μεγάλη έκταση να υποστούν μεγάλες καταστροφές και να γίνουν απροσπέλαστοι και ρέματα να μπαζώσουν από φερτά υλικά.

Εξαιτίας της έντασης των ζημιών οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Η ανωτέρω κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στις Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, παρατάθηκε εκ νέου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 08 Νοεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ. πρωτ. 3597/06.05.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ. πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα του οδικού δικτύου, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών και εκτεταμένες ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων και σε τάφρους αποχέτευσης ομβρίων, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απα-ραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στην απομάκρυνση των φερτών υλικών από τα ρέματα.

Ο επιφανειακός μανδύας των περιοχών παρέμβασης είναι από χαλαρά υλικά με κακή γεωμηχανική συμπεριφορά, που συγκρατούν μεγάλες ποσότητες υδάτων και επιρρεπή σε κατο-λισθητικά φαινόμενα. Η σύστασή τους εξαρτάται από την προέλευσή τους και αποτελούνται από αργιλοϊλυώδη λεπτομερή υλικά με άμμο, ψηφίδες, χάλικες. Πρόκειται για σχηματισμούς με χαμηλή συνεκτικότητα, μεγάλη απορροφητικότητα σε νερό και επιρρεπή σε κατολισθητικά φαινόμενα. Εντοπίζονται σε σημαντικό τμήμα στις περιοχές της αστοχίας.

Κατά την χειμερινή περίοδο μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις οι τάφροι αποχέτευσης ομβρίων κατάντη των οδών αστόχησαν, (μετακίνηση της τάξεως του 1,0m, μπάζωμα από φερτά υλικά, μεγάλος όγκος νερού που δεν διοχετεύτηκε μέσω των τάφρων αλλά παρέμεινε εκατέρωθεν του οδικού δικτύου με αποτέλεσμα να είναι σαθρό), με αποτέλεσμα την δημιουργία εκτεταμένων ρωγματώσεων και στην συνέχεια την καθίζηση

του οδοστρώματος στο μεγαλύτερο μήκος του. Επίσης μεγάλες ποσότητες νερού που συγκεντρώθηκαν κατέληξαν στα κατάντη πρανή εκτός από τους τάφρους αποχέτευσης ομβρίων, διαβρώνοντας τα υλικά των επιχωμάτων και του εδαφικού μανδύα, με αποτέλεσμα επιτείνουν τις εκτεταμένες ρηγματώσεις στο οδόστρωμα.

Κατά μήκος του οδικού δικτύου, εκτείνονται ψηλά κατακόρυφα πρανή, από τα οποία προ-καλούνται κατολισθήσεις εδαφών και καταπτώσεις τεμαχίων βράχων επί της οδού. Η διάβρωση αποτελεί βασικό μηχανισμό αστοχίας και αποκόλλησης βραχωδών τεμαχίων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται απώλεια στήριξης και συνεπώς να εκδηλώνονται επικίνδυνα φαινόμενα καταπτώσεων και κατολισθήσεων. Το φαινόμενο εδαφικής αστάθειας βρίσκεται σε εξέλιξη, και εκδηλώνεται με την προοδευτική και συνεχή μετακίνηση του εδάφους και την εμφάνιση ρωγμών στο οδόστρωμα του οδικού δικτύου εξαιτίας της σύστασής του.

Στην συνέχεια όμως και επί μακρύ διάστημα (χρονική διάρκεια από την εκδήλωση του φαινομένου) εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν ανάντη στο αγροτικό οδικό δίκτυο τόσο στο πεδινό όσο και στο ορεινό, και μη έχοντα τρόπο διαφυγής, λόγω κακής γεωμετρίας του οδοστρώματος και απουσία κατάλληλου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων να παρουσιαστεί αστοχία τύπου διάβρωσης και λόγω των τοπικών αστοχιών του οδοστρώματος σημαντικές ποσότητες υδάτων διηθήθηκαν στην ζώνη επιχωμάτωσης με συνέπεια το φαινόμενο να εκδηλωθεί σε μεγάλη έκταση. Έκτοτε οι αρχικές μικρές ρωγμές στο φρύδι του οδοστρώματος, όπως και κατά μήκος του άξονα της οδού διευρύνθηκαν και σημαντικές ποσότητες υδάτων διηθήθηκαν δια μέσου του μανδύα αποσάθρωσης και των υλικών επιχωμάτωσης με συνέπεια να εκδηλωθούν σε βάθος χρόνου σημαντικές καθιζήσεις στο οδόστρωμα.

Για την εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών και της αποτροπής των προοδευτικών ζημιών από την μετακίνηση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο και των ρεμάτων προτείνονται οι παρακάτω λύσεις:

- Μετά την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων από τα πρανή και την απαγωγή τους προτείνεται ο καθαρισμός των τάφρων αποχέτευσης ομβρίων αλλά και των ρεμάτων προκειμένου να καταστούν λειτουργικά και ενόψει και της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.
- Την αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων αποσαθρωμένου φερτού υλικού από το αγροτικό οδικό δίκτυο όπου απαιτείται μέχρι να αποκαλυφθεί το σταθερό υπόβαθρο που καθίσταται λειτουργικό, βατό και προσπελάσιμο.

Ως προς το χρόνο παρέμβασης για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και αντίστοιχα η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, πρέπει να γίνουν τη παρούσα χρονική θερινή περίοδο και όχι στον προγενέστερο χρόνο κατά την εκδήλωση των φαινομένων, δηλαδή μετά το πέρας των χειμερινών μηνών που εξακολουθούσαν να σημειώνονται βροχοπτώσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας και δεν ήταν δυνατή η επέμβαση για αποκατάσταση, όπου θα πρέπει να υπάρξει ολική αποστράγγιση των ομβρίων από τα πρανή, τα ρέματα και το οδικό δίκτυο, και θα έχουν πλέον σταματήσει να μετακινούνται όγκοι φερτών υλικών προς το οδόστρωμα ή στα ρέματα. Επιπλέον οι ζημιές που εμφανίστηκαν ιδιαίτερος σε αποκαταστάσεις κατολισθήσεων πρανών, καθαρισμού χειμάρρων και ρεμάτων, κατά την χειμερινή περίοδο είχαν παρουσιάσει εξέλιξη και συνέχιζαν να υποχωρούν και να παροχετεύουν όμβρια και να παρουσιάζουν εξελισσόμενες ζημιές που έπρεπε να ολοκληρωθούν προκειμένου να γίνει ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραδοχές η παρέμβαση από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων θα πρέπει να γίνει άμεσα στον παρόντα χρόνο, και όχι κατά την αρχική εκδήλωση των φαινομένων, η εξέλιξη των οποίων ήταν συνεχής, αφού πλέον έχει σταματήσει η εξέλιξη των κατολισθήσεων και των καθιζήσεων και με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016.

Η παρέμβαση κατά τον παρόντα χρόνο είναι επιβεβλημένη και εφικτή, όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές

ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». Επιπρόσθετα επιλογή του τρόπου ανάθεσης της επίμαχης σύμβασης (διαδικασία διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) θα πρέπει να γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο (βλ. ΕλΣυν 935/2013 VI Τμ. και Ελ Συν 247, 249/2010 Πράξεις του VI Τμ.).

Στην Κατευθυντήρια Οδηγία 1 της ΕΑΑΔΗΣΥ, η προσφυγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία νομιμοποιείται μόνο για τις ποσότητες εκείνες και για το χρονικό διάστημα που είναι πράγματι αναγκαία για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης περίπτωσης. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι οι παρεκκλίσεις από την κανονική διαδικασία δεν μπορούν να ισχύσουν όταν οι αναθέτουσες αρχές διαθέτουν επαρκή χρόνο για την τήρηση των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διαδικασίες των άρθρων 27, 28 & 121 του Ν. 4412/ 2016, όπως ισχύουν. Περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία.

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει να γίνει άμεσα η αποκατάσταση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο και άμεσο, καθώς οι περιστάσεις που εκτέθηκαν ανωτέρω σε καμία περίπτωση να απορρέουν από ευθύνη ή αμέλεια προγραμματισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, καθώς κατά την τωρινή θερινή περίοδο, έχουν πλέον εκτονωθεί και ολοκληρωθεί τα φαινόμενα των κατολισθήσεων και των καθιζήσεων και η ενδεδειγμένη τεχνική λύση πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί, καθώς ο Δήμος νομιμοποιείται μόνο για τις ποσότητες εκείνες και για το χρονικό διάστημα που είναι πράγματι αναγκαίο για την άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης περίπτωσης να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016.

Επιπρόσθετα τονίζεται ότι οι παρεκκλίσεις από την κανονική διαδικασία δεν μπορούν να ισχύσουν όταν οι αναθέτουσες αρχές διαθέτουν επαρκή χρόνο για την τήρηση των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διαδικασίες των άρθρων 27, 28 & 121 του Ν. 4412/ 2016. Καθίσταται σαφές ότι στην προκειμένη περίπτωση η παρέμβαση για αποκατάσταση των ζημιών από το Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, σε σχέση με τον επαρκή χρόνο για την τήρηση των προθεσμιών, που προβλέπονται στις διαδικασίες των άρθρων 27, 28 & 121 του Ν. 4412/ 2016, δεν είναι εφικτή, εκ του γεγονότος ότι κατά το χρόνο που εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα με δεδομένη τη συνεχή εξέλιξή τους, δεν ήταν τεχνικά δυνατόν να προβλεφτεί το εύρος και η έντασή τους, άρα έπρεπε να μεσολαβήσει επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτονωθούν οι κατακρημνίσεις φερτών υλικών τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στα ρέματα αλλά και να αποστραγγιζούν τα όμβρια που καθίζησαν το οδόστρωμα, προκειμένου να γίνει οριστικά και τεχνικά άρτια η αφαίρεση των επιφανειακών στρώσεων αποσαθρωμένου φερτού υλικού όπου απαιτείται μέχρι να αποκαλυφθεί το σταθερό υπόβαθρο που καθίσταται λειτουργικό, βατό και προσπελάσιμο.

Ως εκ τούτου στοιχειοθετείται η δικαιολογημένη, για τους τεχνικούς λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω, καθυστέρηση ανάληψης των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές που εκδηλώθηκαν. Η χρονική παρέμβαση (θερινοί μήνες), συνοδεύεται από τον προϋπολογισμό της μελέτης που συντάχθηκε για συγκεκριμένες ποσότητες με συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο για κάθε Δημοτική Κοινότητα και με διαφορετικής φύσης μηχανήματα έργου, προκειμένου να υπάρξει ταυτόχρονη και άμεση αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε σύμφωνα τις προϋποθέσεις του άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/ 2016.

Επίσης έχουν τεθεί υπόψη των μελών το με α.π. 13909/2021 (καταχωρημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. 21REQ009188730) αίτημα και οι παρακάτω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: α) με α.π.13925/10.9.21 (ΑΔΑ: 9ΦΑΑΩΨΜ-D5R) η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 773/2021 και που δεσμεύονται πιστώσεις ποσού 12.400,00€ σε βάρος του ΚΑ 30-7333.001 «Χωματοργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων», β) με α.π.13927/10.9.21 (ΑΔΑ: ΡΚΝ4ΩΨΜ-ΓΛΜ) η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 774/2021 και που δεσμεύονται πιστώσεις ποσού 6.200,00€ σε βάρος του ΚΑ 30-7333.002

«Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών», γ) με α.π.13929/10.9.21 (ΑΔΑ: 9ΡΞ1ΩΨΜ-ΣΟΛ) η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 775/2021 και που δεσμεύονται πιστώσεις ποσού 6.200,00€ σε βάρος του ΚΑ 30-7333.004 «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης δρόμων στη δ.ε. Ν. Καζαντζάκη», δ) με α.π.13919/10.9.21 (ΑΔΑ: 9ΕΖ1ΩΨΜ-ΘΞ6) η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 770/2021 και που δεσμεύονται πιστώσεις ποσού 33.331,20€ σε βάρος του ΚΑ 64-6262.007 «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης», ε) με α.π.13921/10.9.21 (ΑΔΑ: ΩΘΚΚΩΨΜ-ΦΗΞ) η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 771/2021 και που δεσμεύονται πιστώσεις ποσού 33.331,20€ σε βάρος του ΚΑ 64-6262.008 «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων» και στ) με α.π.13923/10.9.21 (ΑΔΑ: ΩΖΝΛΩΨΜ-ΝΕΤ) η οποία έλαβε αριθμό καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων 772/2021 και που δεσμεύονται πιστώσεις ποσού 33.331,20€ σε βάρος του ΚΑ 64-6262.009 «Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών». Όπως αναφέρεται στην 261/2020 απόφαση Δ.Σ. η δαπάνη για τους ΚΑ 64-6262.007, 64-6262.008, 64-6262.009 είναι χρηματοδοτούμενη σύμφωνα με την με α.π. 80944/23.11.20 (ΑΔΑ: Ω28Σ46ΜΤΛ6-7Υ7) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία δίδεται χρηματοδότηση του στο Δήμο μας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Το ποσό της χρηματοδότησης αυτής προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα από 2003ΣΕ05500005 επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας».

Η Οικονομική Επιτροπή βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν3852/2010-όπως αυτό ισχύει μετά τη δημοσίευση του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση». Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ147/2016), περί κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή.

Η πρόεδρος ανέφερε ότι λαμβανομένης της με α.π. 13548/2021 έκθεσης αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, καθώς και της με α.π. 13952/13.9.21 εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα πρότεινε στο σώμα καλείται να εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην 66/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος. Παράλληλα το σώμα θα πρέπει να εγκρίνει τους όρους πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το σχέδιο της 66/2021 μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συνολικού προϋπολογισμού 124.793,60€, ο οποίος επιμερίζεται σε: α) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης ποσού 33.331,20€, β) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων ποσού 33.331,20, γ) Χωματουργικές εργασίες

αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών ποσού 33.331,20€, δ) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων ποσού 12.400,00€, ε) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών ποσού 6.200,00€ και στ) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης δρόμων στη δ.ε. Ν. Καζαντζάκη ποσού 6.200,00€. Ακολούθως θα πρέπει να οριστεί η επιτροπή διεξαγωγής της συγκεκριμένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τις ως άνω περιγραφόμενες υπηρεσίες ως αναφέρεται στην με α.π. 13952/13.9.21 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Στο σημείο αυτό ζητήθηκαν οι απόψεις των μελών.

Ακολούθως και αφού δεν διατυπώθηκαν άλλες απόψεις διαφορετικές της εισήγησης, κλήθηκε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της την εισήγηση της προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4623/2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την 66/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για τις υπηρεσίες: «ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64-6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64-6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64-6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30-7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30-7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30-7333.004)» προϋπολογισμού 124.793,60€.

2. Αποδέχεται την με α.π. 13548/2021 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, καθώς και την με α.π. 13952/13.9.21 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και βάσει αυτών προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για τις υπηρεσίες «ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64-6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64-6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64-6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30-7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30-7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30-7333.004)» προϋπολογισμού 124.793,60€, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 66/2021 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και στο ανωτέρω στο σκεπτικό της εισήγησης.

3. Εγκρίνει τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες «ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64-6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64-6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε.

Αρχανών (ΚΑΕ 64-6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30-7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30-7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30-7333.004)» προϋπολογισμού 124.793,60€, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν), συνολικού προϋπολογισμού 124.793,60€, ο οποίος επιμερίζεται σε α) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης ποσού 33.331,20€, β) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων ποσού 33.331,20, γ) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών ποσού 33.331,20€, δ) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων ποσού 12.400,00€, ε) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών ποσού 6.200,00€ και στ) Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης δρόμων στη δ.ε. Ν. Καζαντζάκη ποσού 6.200,00€. Συγκεκριμένα οι όροι της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και που θα οριστικοποιηθούν ως προς τις ημερομηνίες από το Δήμαρχο και τα λοιπά στοιχεία των προσκαλουμένων, έχουν ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί κ α ι κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4782/2021 και ισχύει, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β:Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.73 33.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004)».

CPV45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών μεΧειριστή

Εκτιμώμενης αξία 124.793,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Έχοντας υπόψη:

Α) Το ότι οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι(6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η

κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Β) Την υπ. αριθμ/2021 Απόφαση προσφυγής (σ.σ. παρούσα απόφαση 376/2021) στη διαδικασία της Διαπραγματεύσεως, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, την έγκριση της Μελέτης 58/2021, την έγκριση της Πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς, των όρων και των τευχών αυτής για την επιλογή αναδόχου, και την έγκριση της σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε.

Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β:Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016.

Γ) Τους όρους της παρούσας,

Καλεί

τους παρακάτω οικονομικούς φορείς

- 1.)
- 2.)
- 3.)
- 4.)
- 5.)
- 6.)
- 7.)
- 8.)

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται αναλυτικά ως εξής :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων
Ταχυδρομική διεύθυνση	Πεζιά Ηρακλείου
Πόλη	Πεζιά Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κωδικός	70100
Χώρα1	Ελλάδα
Κωδικός NUTS2	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	
Αρμόδιος για πληροφορίες3	
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.dimos-archanon-asterousion.gr

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων

3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ⁴	
---	--

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5 Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση υποτομέας ΟΤΑ6

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες όπως προβλέπεται στο Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Στοιχεία Επικοινωνίας 8

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και για επιπλέον διευκρινήσεις από το Γραφείο προμηθειών και Υπηρεσιών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στα Πεζιά. 9Τα έγγραφα σύμβασης διατίθενται ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς που θα προσκληθούν. Αυτοί που θα προσκληθούν μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν ή αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την .../.../2021., η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης περαιτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την .../.../2021 . Επίσης , μέχρι την ημέρα αυτή, οι οικονομικοί φορείς που θα προσκληθούν μπορούν να ενημερώνονται για το «φάκελο δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας» που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν. 4782/2021 και ισχύει, λόγω ανωτέρας βίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων

5 Αναφέρεται το είδος της Α.Α., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) :www.dimos-archanon-asterousion.gr.

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης :

Εξαιτίας των ζημιών των ανωτέρω καταστροφών οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζα-ντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι(6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Η ανωτέρω κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στις Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, παρατάθηκε εκ νέου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 08 Νοεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 3597/06.05.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Η μελέτη υποδιαιρείται σε Ομάδες (τέσσερις Ομάδες) και κάθε Ομάδα σε αντίστοιχα Τμήματα (τρία Τμήματα) και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων μπορούν να υποβάλλονται είτε συνολικά για όλες τις ομάδες και για όλα τα τμήματα αυτών, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για τα όλα τμήματα αυτής, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για μεμονωμένα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή για περισσότερα από ένα τμήματα κάθε ομάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε τμήμα της κάθε ομάδας που επιλέγει να υποβάλει προσφορά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ομάδων – Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του.

Χρηματοδότηση της σύμβασης 10

Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων, έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το ποσό των 300.000,00, από το Πρόγραμμα Επενδύσεων Υ.Π.ΕΣ. ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 το οποίο έχει κατανεμηθεί για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), και έχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Παράλληλα έχει διαθέσει και ποσά από ιδίους πόρους (τακτικά έσοδα) για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002) και χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν. Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), αντίστοιχα και έχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.: 12.648, 12.650, 12.654, 12.656, 12.658 (ΑΔΑΜ 21REQ009064867, ΑΔΑ : ΩΖΣ1ΩΨΜ-ΨΩΨ, Ω85ΞΩΨΜ-Υ4Α,60ΜΠΩΨΜ-Ν4Κ, 690ΔΩΨΜ-ΣΞΝ, 6Φ02ΩΨΜ-35Ε) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 736,737,739,740,741 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.793,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.640,00 €. ΦΠΑ : 24.153,60 €.).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα δίκτυα υπο-δομών της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας από ογκώδη και φερτά υλικά καθώς και των τάφρων κατάντη του οδικού αγροτικού δικτύου των όπως και η άρση των καταπτώσεων στο αγροτικό δίκτυο που το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, μέσω της υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα, καθώς τα μηχανήματα έργου που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών αποκατάστασης των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προέκυψαν από στις ανωτέρω περιοχές.

Από την εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και της φύσης των απαιτούμενων εργασιών και επιπλέον λόγω σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονά-δες διαφορετικές από τον χρόνο απασχόλησης, προϋπολογίστηκαν ενδεικτικά οι απαιτούμενες ώρες ανά τύπο μηχανήματος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από την κακοκαιρία «Κίρκη» που ακολούθησε και έπληξε την Περιφέρεια Κρήτης από 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και την καταστροφική θεομηνία 08.11.2020 έως 12.11.2020 που έπληξε πάλι την Περιφέρεια Κρήτης, εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Δημοτική Κοινότητα Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν (βροχοπτώσεις) διαπιστώθηκαν μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου τόσο στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις, αποκοπή τμημάτων των δρόμων λόγω κατάπτωσης των πρανών και διάνοιξη μεγάλων τάφρων. Οι εν λόγω καταστροφές προκλήθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή με αποτέλεσμα αρκετοί δρόμοι και σε μεγάλη έκταση να υποστούν μεγάλες καταστροφές και να γίνουν απροσπέλαστοι.

Εξαιτίας της ζημιών των ανωτέρω καταστροφών οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι(6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η εκπόνηση της μελέτης και η ανάθεση, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, για την αποκατάσταση των ανωτέρω υποδομών στο οδικό δίκτυο των περιοχών αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς η κατάσταση και η έκταση των ζημιών συνιστά και στοιχειοθετεί απρόβλεπτο γεγονός, δικαιολογεί τη συνάφεια της επίκλησης της κατεπείγουσας ανάγκης, δυνάμει των υπ. αριθμ. 11988/ 20. 11.2020 και 2519/02.04.2021, Αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που θέτει ο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών, καθιστώντας το αντικείμενο της μελέτης και της σύμβασης να είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς οι περιστάσεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45520000-8Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή.11

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι Ομάδες και η κάθε Ομάδα στα κάτωθι Τμήματα12:
 ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20), που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με το είδος του μηχανήματος έργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) συνολικής εκτιμώμενης αξίας

11 Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει

12 Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20) που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με το είδος του μηχανήματος έργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20) που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με το είδος του μηχανήματος έργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Φορτηγό συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Δ : Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00 με ΦΠΑ 4.800,00), που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με την Δημοτική Ενότητα που παρέχονται οι υπηρεσίες ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (10.000,00 με ΦΠΑ 2.400,00), ΤΜΗΜΑ 2: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 με ΦΠΑ 1.200,00), ΤΜΗΜΑ 3: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 με ΦΠΑ 1.200,00).

Το μίσθωμα για την παροχή των υπηρεσιών καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ' αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της παρεχόμενης εργασίας.

Σύμφωνα με τη συνημμένη ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΡΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ο χρόνος παρέμβασης για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και αντίστοιχα η εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, πρέπει να γίνουν τη παρούσα χρονική περίοδο, δηλαδή μετά το πέρας των χειμερινών μηνών που εξακολουθούσαν να σημειώνονται βροχοπτώσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας και δεν ήταν δυνατή η επέμβαση για αποκατάσταση. Επιπλέον οι ζημιές που εμφανίστηκαν ιδιαίτερος σε αποκαταστάσεις κατολισθήσεων πρανών αλλά και αποκατάσταση των οδικών αγροτικών υποδομών, κατά την χειμερινή περίοδο είχαν παρουσιάσει εξέλιξη και συνέχιζαν να υποχωρούν και να παρουσιάζουν εξελισσόμενες ζημιές που έπρεπε να ολοκληρωθούν ως προς την εξέλιξή τους, προκειμένου να γίνει ουσιαστική παρέμβαση για από-κατάσταση.

Η μελέτη υποδιαιρείται σε Ομάδες (τέσσερις Ομάδες) και κάθε Ομάδα σε Τμήματα (τρία Τμήματα) και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων μπορούν να υποβάλλονται είτε συνολικά για όλες τις ομάδες και για όλα τα τμήματα αυτών, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για τα όλα τμήματα αυτής, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για μεμονωμένα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή για περισσότερα από ένα τμήματα κάθε ομάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε τμήμα της κάθε ομάδας που επιλέγει να υποβάλει προσφορά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ομάδων – Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των

προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3)¹³ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το παραπάνω σύνολο του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης υποδιαιρείται όπως ανωτέρω σετέσσερις (4) Ομάδες και κάθε Ομάδα σε τρία (3) Τμήματα (υποέργα), και μπορούν να υπογραφούν έως και δώδεκα (12) συμβάσεις.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.793,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.640,00 €. ΦΠΑ : 24.153,60 €.).

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι έως τη λήξη της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου χωρίς αύξηση οικονομικού αντικείμενου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεχνική Περιγραφή και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 14την χαμηλότερη τιμή, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης.

Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ' αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα ελαγιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της παρεχόμενης εργασίας.

Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως¹⁵:

Των διατάξεων του άρθρου 32 “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” της παρ.2γ του Ν.4412/2016 , όπως ισχύει : «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, γ)στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με

¹³ Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα τμήματα

¹⁴ Άρθρο 86 ν.4412/2016

¹⁵ Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτηρας ευελιξίας.

διαπραγματεύση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. ».

Των διατάξεων του άρθρου 32Α “Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγματεύση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Ν.4412/2016” : «1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγματεύση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση:

β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2.

Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα από το Ν 4782/2021.

Το Ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

το Ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Το Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Το Ν. 4314/2014 (Α' 265)16, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,17

Το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

Το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

Το Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

Της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

Την Απόφαση με αρ. 36259/1757/Ε103 (β' 1312/24.08.2010) “Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού

16 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Εξαιτίας των ζημιών των καταστροφών οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι(6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Τη με αρ. 66/2021 μελέτη που συνέταξε η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ :21REQ009188730 2021-09-10 την με αριθ./2021 πρακτ. Νο/.....-.....-2021 (ΑΔΑ:.....) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με την οποία εγκρίθηκαν: η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πρόσκληση προς Οικονομικούς Φορείς με τους όρους και τα παραρτήματα αυτής για την επιλογή αναδόχου, η Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η/...../21 και ώρα18 Ακολουθείται η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την αριθ./2021πρακτ. Νο/.....-.....2021 (ΑΔΑ:.....) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γίνεται χρήση συντετηγμένων προθεσμιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα (αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με κατάθεση Φακέλων Προσφορών των οικονομικών φορέων που θα προσκληθούν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών , Δημοτικό Κατάστημα Αρχανών, Τ.Κ. 70100 Ν. Ηρακλείου) και θα απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού , μέσα στην προθεσμία του παρόντος άρθρου .

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

1.6 Δημοσιότητα

Δεν απαιτείται δημοσίευση της πρόσκλησης , όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παρ. 1 και 2γ και στο άρθρο 61 παρ. 2 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα , με την επιφύλαξη των αναφερόμενων στο άρθρο 38 του ίδιου Νόμου.

18 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους¹⁹

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης²⁰ είναι τα ακόλουθα:

Η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016 (λόγω ανωτέρας βίας), ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα παραρτήματα (τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός, τιμολόγιο, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων).

Το έντυπο Οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.

Τα έγγραφα σύμβασης διατίθενται ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς που θα προσκληθούν. Αυτοί που θα προσκληθούν μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν ή αναλάβουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς που θα προσκληθούν μπορούν να ενημερώνονται για το «φάκελο δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας» που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.

¹⁹ Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016

²⁰ Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών²¹.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188)²². Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. ²³.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.²⁴

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα²⁵. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

2.1.5 Εγγυήσεις²⁶

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

21 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016

22 Επιτρέπεται η κατάθεση οιαδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

23 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

24 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.

25 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα

26 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής²⁷

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 43 παρ.1 του Ν.4605/2019).

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού²⁸

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη²⁹ καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
- β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο

27 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

28 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.

29 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου³⁰.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

30 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους³¹.

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 32Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

δ) αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α' και β' της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπονή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται³³ από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις³⁴:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016³⁵,

31 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

32Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.

33 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

34 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5)

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας³⁶,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. ³⁷

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας..

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)³⁸ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν

35 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

36 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

37 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, πρβλ. υπ' αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.

38 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 39.

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201640.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 41

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας42

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος –μέλος εγκατάστασής τους σε αντίστοιχο προς την ζητούμενη δραστηριότητα αντικείμενο.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού 43 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 44

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης .

Ειδικότερα :

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων:

Θα πρέπει να διαθέτουν τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας, να είναι ασφαλισμένα, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου που προβλέπει η νομοθεσία.

39 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.

40 Πρβλ. απόφαση υπ' αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

41 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη.

42 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016

43 Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016

44 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016

Οι χειριστές των μηχανημάτων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν την απαιτούμενη κατάλληλη άδεια χειριστή μηχανήματος .

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται στο φάκελο προσφοράς (δικαιολογητικά συμμετοχής).

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια⁴⁵

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς ΔΕΝ απαιτείται.⁴⁶

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα⁴⁷

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται⁴⁸ :

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.

β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό μηχανημάτων έργου ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο.

γ) να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για κάθε μηχανήμα έργου ή αυτοκίνητο.

Ειδικότερα :

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :

1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των προσφερόμενων μηχανημάτων

2. Αντίγραφο της ασφάλειας των προσφερόμενων μηχανημάτων

3. Αντίγραφο της άδειας χειριστή του μηχανήματος ή της άδειας οδήγησης για κάθε όχημα .

4. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων ή μη οφειλής τελών χρήσης για τα οχήματα, που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία .

5. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης⁴⁹

⁴⁵ Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.

Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. "Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα"(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα ΙΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

⁴⁶ Όπως υποσημείωση ανωτέρω

⁴⁷ Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους.

⁴⁸ Όπως υποσημείωση ανωτέρω

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς⁵⁰. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων ⁵¹.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική (e-mail) πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα⁵²

Α.Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος.

Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

49 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 4412/2016)

50 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης

51 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.

52 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η Α.Α. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας

53 Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201654.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)55.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.456.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν57.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών58. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

B.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά59:

54 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016

55 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016

56 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η Α.Α. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016

57 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.

58 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

59 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν τίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του60. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.261 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του62

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

Σε περίπτωση υλοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α. με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α'

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

60 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

61 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

62 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

134), η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170).

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση πιστοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α. σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 17535/Δ1.6002 (Β 1754/2020) (άρθρο 7), η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, (Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας) εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων⁶³ (Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”)

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του⁶⁴ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού⁶⁵

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

⁶³ Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

⁶⁴ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

⁶⁵ Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α' του ν. 4605/2019.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.⁶⁶

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,⁶⁷ εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ⁶⁸:

- α) στοιχεία για το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.
- β) στοιχεία για τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό μηχανημάτων έργου
- γ) τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για κάθε μηχανήμα έργου ή αυτοκίνητο

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν :

1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των προσφερόμενων μηχανημάτων
2. Αντίγραφο της ασφάλειας των προσφερόμενων μηχανημάτων
3. Αντίγραφο της άδειας χειριστή του μηχανήματος ή της άδειας οδήγησης για κάθε όχημα .
4. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων ή μη οφειλής τελών χρήσης για τα οχήματα, που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία .
5. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης .

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή

⁶⁶ Πρβλ. Παράρτημα ΧΙ Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

⁶⁷ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ' του ν. 4605/2019.

⁶⁸ Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.

του69. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.70

Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό

69 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.

70 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης⁷¹

Η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω της διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με βάση με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή αναδόχου .

Κριτήριο ανάθεσης⁷² της Σύμβασης⁷³ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει την χαμηλότερη τιμή⁷⁴ .

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης , για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Ομάδα και ανά Τμήμα άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με βάση με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για την επιλογή αναδόχου και υπό τις προϋποθέσεις των ισχυουσών διατάξεων .

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προσφέρουν τιμή μισθώματος για ωριαία απασχόληση μηχανήματος έργου, άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α. , επί του συνόλου του προϋπολογισμού και όχι σε μέρος αυτού .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.⁷⁵

Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ' αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα ελαγιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της παρεχόμενης εργασίας. Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα.

⁷¹ Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. Π.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

⁷² Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)

⁷³ Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. Π.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

⁷⁴ Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής

⁷⁵ Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/2016.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής⁷⁶.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

2.4.2.2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

Φάκελος Προσφοράς

του

για τη παροχή υπηρεσιών:

ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε.

Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016,

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών .../...../2021

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(α) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Τα υπογραφόμενα από τον οικονομικό φορέα στοιχεία δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν⁷⁷:

Περιλαμβάνονται τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία και συγκεκριμένα όλα τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9. .

Δεν απαιτείται η υποβολή έντυπου Ε.Ε.Ε.Σ. .

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν⁷⁸.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υπογράφεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα, κριτήριο ανάθεσης βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προσφέρουν τιμή μισθώματος για ωριαία απασχόληση μηχανήματος έργου, άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α. , επί του συνόλου του προϋπολογισμού και όχι σε μέρος αυτού .

Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ’ αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –φορτοεκφόρτωση-μεταφορά του, όλες οι δαπάνες συντήρησης και τα ελαιολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της παρεχόμενης εργασίας.

Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση.

Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και γενικότερα και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.⁷⁹

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης.

77 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.

78 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016

79 Πρβλ παρ. 5 περ. α’ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ. ανθρωπόωρες κ.α.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης⁸⁰.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή⁸¹

Ρητά αναφέρεται ότι οι ώρες εργασίας των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικά εκτιμώμενες για τις ανάγκες αποκατάστασης στις προσδιοριζόμενες θεομηνιόπληκτες περιοχές, καθώς η ενασχόλησή τους στις επιμέρους θέσεις σχετίζεται με τις κατά τόπους συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ενώ θα παραληφθούν και θα πιστοποιηθούν αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών⁸²

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι⁸³.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών⁸⁴

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,⁸⁵
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης,
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

80 Βλ παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016

81 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016

82 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

83 Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.

84 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016

85 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16

- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
- ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
- ι) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
- ιβ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
- ιγ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
- ιδ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
- ιε) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση - αξιολόγηση προσφορών –Έγκριση πρακτικού-Κατακύρωση.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) , σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο του γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

Ο Πρόεδρος επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 2.4.2.1 της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής:

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ενώ μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, οι αντίστοιχοι φάκελοι των

αποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές⁸⁶.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά»).

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με Απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων⁸⁷ εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. Η Απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 324 του Ν.4700/2020, εφόσον απαιτείται,

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου⁸⁸ - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου για υπογραφή σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο. Η σύναψη της σύμβασης εκτελείται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 324 του Ν.4700/2020, εφόσον απαιτείται,

⁸⁶ Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016

⁸⁷ Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.

⁸⁸ Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

β) εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του ουσιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την Απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής⁸⁹ η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης⁹⁰.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά⁹¹ Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ' εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.⁹²

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

89 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016

90 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016

91 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

92 Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.

Οι αναθέτουσες αρχές :

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που τίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.⁹³

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.⁹⁴

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ⁹⁵.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου⁹⁶. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ένδικων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ' -ζ' του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.

⁹³ Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.

⁹⁴ Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.

⁹⁵ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

⁹⁶ Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες:

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαιίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το Ν. 4782/2021).

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.⁹⁷ Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της⁹⁸

Για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαπραγμάτευση, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) . Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την

⁹⁷ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016

⁹⁸ Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019

πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης⁹⁹

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα παραδοτέο αντικείμενο .

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, ή των εντολών που έχει λάβει από την επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου.

Η πραγματοποίηση τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής της αμοιβής του παρόχου, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την σύμβαση, γίνεται με βάσει τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016¹⁰⁰, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται¹⁰¹

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή

⁹⁹ Πρβλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

¹⁰⁰ Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.

¹⁰¹ Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016¹⁰²

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)¹⁰³.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγω ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹⁰⁴ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης¹⁰⁵.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

102 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

103 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) "Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α' 147)".

104 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.

105 Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων¹⁰⁶

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016¹⁰⁷. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και

¹⁰⁶ Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019

¹⁰⁷ Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α' του ν. 4605/2019.

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 108

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 109. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 110. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 111 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 112

6.3.1 Η παραλαβή της εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτελείται από επιτροπές, παρακολούθησης και παραλαβής του φορέα ανάθεσης, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ.11. δ του άρθρου 221 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του ν.4782/2021) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσας.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου

108 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.

109 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

110 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ, 2 και 4) του ν. 4412/2016

111 Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019

112 Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605.

2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ' του άρθρου 221113 του ν. 4412/2016.114

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 115

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 116

Δεν προβλέπεται.

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης) 117.

113 Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4608/2019, με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

114 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

115 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.

116 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.

117 Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).

Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3) ή να διαμορφώσει τη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα δίκτυα υποδομών της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας, ο καθαρισμός των ρεμάτων και των χειμάρρων από ογκώδη και φερτά υλικά καθώς και των τάφρων όπως και η άρση των καταπτώσεων στο αγροτικό ορεινό δίκτυο στην Δημοτική Κοινότητα των Αστερουσίων που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από την κακοκαιρία «Κίρκη» που ακολούθησε και έπληξε την Περιφέρεια Κρήτης από 25.10.2020 έως και 29.10.2020 και την καταστροφική θεομηνία 08.11.2020 έως 12.11.2020 που έπληξε πάλι την Περιφέρεια Κρήτης, εκδηλώθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην Δημοτική Κοινότητα Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν (βροχοπτώσεις) διαπιστώθηκαν μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού οδικού δικτύου τόσο στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αρχανών και στην Δημοτική Κοινότητα Ν Καζαντζάκη και στη Δημοτική Κοινότητα Αστερουσίων. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις, αποκοπή τμημάτων των δρόμων λόγω κατάπτωσης των πρανών και διάνοιξη μεγάλων τάφρων. Οι εν λόγω καταστροφές προκλήθηκαν από τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή με αποτέλεσμα αρκετοί δρόμοι και σε μεγάλη έκταση να υποστούν μεγάλες καταστροφές και να γίνουν απροσπέλαστοι.

Εξαιτίας της ζημιών των ανωτέρω καταστροφών οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/ 20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι(6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η εκπόνηση της μελέτης και η ανάθεση, για την παροχή των ανω-τέρω υπηρεσιών, για την αποκατάσταση των ανωτέρω υποδομών στο οδικό δίκτυο των περιοχών αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς η κατάσταση και η έκταση των ζημιών συνιστά και στοιχειοθετεί απρόβλεπτο γεγονός, δικαιολογεί τη συνάφεια της επίκλησης της κατεπείγουσας ανάγκης, δυνάμει των υπ. αριθμ. 11988/ 20. 11.2020 και 2519/02.04.2021, Αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που θέτει ο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών, καθιστώντας το αντικείμενο της μελέτης και της σύμβασης να είναι απολύτως αναγκαίο, καθώς οι περιστάσεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα ανάθεσης με την διαδικασία του κατεπείγοντος δεν απορρέουν από ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45520000-8Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών μεΧειριστή.118
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες και στα κάτωθι τμήματα119:

σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

118 Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει

119 Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20), που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με το είδος του μηχανήματος έργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20) που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με το είδος του μηχανήματος έργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20) που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με το είδος του μηχανήματος έργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Φορτηγό συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Δ : Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00 με ΦΠΑ 4.800,00), που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με την Δημοτική Ενότητα που παρέχονται οι υπηρεσίες ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (10.000,00 με ΦΠΑ 2.400,00), ΤΜΗΜΑ 2: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 με ΦΠΑ 1.200,00), ΤΜΗΜΑ 3: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 με ΦΠΑ 1.200,00).

Η μελέτη υποδιαιρείται σε Ομάδες (τέσσερις Ομάδες) και κάθε Ομάδα σε αντίστοιχα Τμήματα (τρία Τμήματα) και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων μπορούν να υποβάλλονται είτε συνολικά για όλες τις ομάδες και για όλα τα τμήματα αυτών, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για τα όλα τμήματα αυτής, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για μεμονωμένα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή για περισσότερα από ένα τμήματα κάθε ομάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε τμήμα της κάθε ομάδας που επιλέγει να υποβάλει προσφορά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ομάδων – Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3) 120 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το παραπάνω σύνολο του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης υποδιαιρείται όπως ανωτέρω σε τέσσερις (4) Ομάδες και κάθε Ομάδα σε τρία (3) Τμήματα (υποέργα), και θα υπογραφούν έως και δώδεκα (12) συμβάσεις.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ή να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος –μέλος εγκατάστασής τους σε αντίστοιχο προς την ζητούμενη δραστηριότητα αντικείμενο.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού 121 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 122 :

- α) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό.
- β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό μηχανημάτων έργου ιδιόκτητο ή ενοικιασμένο.
- γ) να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί για κάθε μηχανήμα έργου ή αυτοκίνητο.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων, έχει χρηματοδοτηθεί από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών, με το ποσόν των 300.000,00, από το Πρόγραμμα Επενδύσεων Υ.Π.ΕΣ. ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 το οποίο έχει κατανεμηθεί για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν. Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), και έχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Παράλληλα έχει διαθέσει και ποσά από ίδιους πόρους (τακτικά έσοδα) για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), χωματουργικών εργασιών αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002) και χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν. Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), αντίστοιχα και έχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις εγγραφεί στους ΚΑ Εξόδων του οικονομικού έτους 2021.

Η μελέτη υποδιαιρείται σε Ομάδες (τέσσερις Ομάδες) και κάθε Ομάδα σε Τμήματα (τρία Τμήματα) και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων μπορούν να υποβάλλονται είτε συνολικά για όλες τις ομάδες και για όλα τα τμήματα αυτών, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για τα όλα τμήματα αυτής, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για μεμονωμένα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή για περισσότερα από ένα τμήματα κάθε ομάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε τμήμα της κάθε ομάδας που επιλέγει να υποβάλει προσφορά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ομάδων – Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.793,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 100.640,00 €. ΦΠΑ : 24.153,60 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Γ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση της Παροχής Υπηρεσιών, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση για την επιλογή Αναδόχου.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή της Παροχής Υπηρεσιών. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των

121 Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016

122 Όπως υποσημείωση ανωτέρω

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος της Παροχής Υπηρεσιών, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών.

Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

Το μίσθωμα καθορίζεται βάση των απαιτούμενων ωρών για την διεκπεραίωση εργασίας και συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του χειριστή (καθώς και κάθε άλλη απαίτηση επ' αυτής), το καύσιμο (πετρέλαιο) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία-πορεία –μεταφορά του, τα ελαυολιπαντικά - ορυκτέλαια καθώς και κάθε ζημιά ή φθορά που μπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Το κάθε μηχάνημα θα συντηρείται από τον εκμισθωτή και προσφέρεται σε άριστη κατάσταση για χρήση. Οποιαδήποτε βλάβη υποστεί το μηχάνημα, βαραίνει τον εκμισθωτή και αν αυτή δεν μπορεί να επισκευασθεί εντός 3 (τριών) ημερών είναι υποχρεωμένος να διαθέσει άμεσα άλλο μηχάνημα ιδίων δυνατοτήτων για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

Α.Τ. 1 Ωριαία απασχόληση Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) ανεξαρτήτου μεγέθους.

Για την απασχόληση Διαμορφωτήρα (Grader) ανεξαρτήτου μεγέθους για εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπως κατωτέρω περιγράφονται, οι οποίες δεν περιέχονται στις υπόλοιπες τιμές του παρόντος τιμολογίου και επιπλέον λόγω σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονάδες διαφορετικές από τον χρόνο απασχόλησης και οι οποίες εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ενδεικτικά εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι :

- (α) Η άρση βραχωδών εμποδίων .
- (β) Η δημιουργία προσωρινών προσβάσεων.
- (γ) Η απομάκρυνση πάσης φύσεως εμποδίων από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων.
- (δ) Η απομάκρυνση επικίνδυνων βραχωδών όγκων από πρανή.
- (ε) Η προσωρινή αποκατάσταση πρανών λόγω διαβρώσεων.

Στην αποζημίωση για ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση ή μίσθωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, το ημερομίσθιο των χειριστών, βοηθών κ.τ.λ. και πάσα συναφή δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά ώρα απασχόλησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ.

Αριθμητικώς: 40,00 €

Α.Τ. 2 Ωριαία απασχόληση Ελαφρύ εκσκαφέα ανεξαρτήτου μεγέθους τύπου JCB.

Για την απασχόληση Ελαφρύ εκσκαφέα ανεξαρτήτου μεγέθους τύπου JCB ανεξαρτήτου μεγέθους για εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπως κατωτέρω περιγράφονται, οι οποίες δεν περιέχονται στις υπόλοιπες τιμές του παρόντος τιμολογίου και επιπλέον λόγω σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονάδες διαφορετικές από τον χρόνο απασχόλησης και οι οποίες εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ενδεικτικά εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι :

- (α) Η άρση βραχωδών εμποδίων .

- (β) Η δημιουργία προσωρινών προσβάσεων.
- (γ) Η απομάκρυνση πάσης φύσεως εμποδίων φερτών υλικών.
- (δ) Η απομάκρυνση επικίνδυνων βραχωδών όγκων από πρανή.
- (ε) Η προσωρινή αποκατάσταση πρανών λόγω διαβρώσεων.

Στην αποζημίωση για ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση ή μίσθωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, το ημερομίσθιο των χειριστών, βοηθών κ.τ.λ. και πάσα συναφή δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά ώρα απασχόλησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 40,00 €

Α.Τ. 3 Ωριαία απασχόληση Φορτωτή ανεξαρτήτου μεγέθους.

Για την απασχόληση Φορτωτού ανεξαρτήτου μεγέθους για εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπως κατωτέρω περιγράφονται, οι οποίες δεν περιέχονται στις υπόλοιπες τιμές του παρόντος τιμολογίου και επιπλέον λόγω σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονάδες διαφορετικές από τον χρόνο απασχόλησης και οι οποίες εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ενδεικτικά εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι :

- (α) Η άρση βραχωδών εμποδίων .
- (β) Η δημιουργία προσωρινών προσβάσεων.
- (γ) Η απομάκρυνση πάσης φύσεως εμποδίων φερτών υλικών.
- (δ) Η απομάκρυνση επικίνδυνων βραχωδών όγκων από πρανή.
- (ε) Η προσωρινή αποκατάσταση πρανών λόγω διαβρώσεων.

Στην αποζημίωση για ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση ή μίσθωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, το ημερομίσθιο των χειριστών, βοηθών κ.τ.λ. και πάσα συναφή δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά ώρα απασχόλησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ.
Αριθμητικώς: 40,00 €

Α.Τ 4 Ωριαία απασχόληση Φορτηγού ανεξαρτήτου μεγέθους.

Για την απασχόληση Φορτωτού ανεξαρτήτου μεγέθους για εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπως κατωτέρω περιγράφονται, οι οποίες δεν περιέχονται στις υπόλοιπες τιμές του παρόντος τιμολογίου και επιπλέον λόγω σποραδικότητας και του επείγοντος δεν είναι δυνατόν να επιμετρηθούν με μονάδες διαφορετικές από τον χρόνο απασχόλησης και οι οποίες εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ενδεικτικά εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι :

- (α) Η άρση βραχωδών εμποδίων .
- (β) Η δημιουργία προσωρινών προσβάσεων.
- (γ) Η απομάκρυνση πάσης φύσεως εμποδίων από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων.
- (δ) Η απομάκρυνση επικίνδυνων βραχωδών όγκων από πρανή.
- (ε) Η προσωρινή αποκατάσταση πρανών λόγω διαβρώσεων.

Στην αποζημίωση για ωριαία απασχόληση των μηχανημάτων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση ή μίσθωση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων, το ημερομίσθιο των χειριστών, βοηθών κ.τ.λ. και πάσα συναφή δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά ώρα απασχόλησης.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ.

Αριθμητικώς: 40,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων .

Άρθρο 1. Εισαγωγή

1.1 Ορισμοί

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων / Δνση Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος. Ανάδοχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η σύμπραξη που συνάπτει σύμβαση με την Αναθέτουσα αρχή.

1.2 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Όσα θέματα σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος της Πρόσκλησης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.

1.3 Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση υπηρεσιών

που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45520000-8Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών μεΧειριστή, και υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες και στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20), που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματαανάλογα με το είδος του μηχανήματοςέργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Β:Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20)που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματαανάλογα με το είδος του μηχανήματοςέργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Διαμορφωτήρας Γαιών (grader) συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00), ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 33.331,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (26.880,00 με ΦΠΑ 6.451,20)που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματαανάλογα με το είδος του μηχανήματοςέργου ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Φορτηγό συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60), ΤΜΗΜΑ 2: Ελαφρύς εκσκαφέας συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.384,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (11.600,00 με ΦΠΑ 2.784,00),

ΤΜΗΜΑ 3: Φορτωτής συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.473,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.640,00 με ΦΠΑ 1.833,60).

ΟΜΑΔΑΣ Δ : Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (20.000,00 με ΦΠΑ 4.800,00), που υποδιαιρείται επιπλέον σε τρία (3) Τμήματα ανάλογα με την Δημοτική Ενότητα που παρέχονται οι υπηρεσίες ως εξής : ΤΜΗΜΑ 1: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (10.000,00 με ΦΠΑ 2.400,00), ΤΜΗΜΑ 2: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 με ΦΠΑ 1.200,00), ΤΜΗΜΑ 3: Χωματοουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (5.000,00 με ΦΠΑ 1.200,00).

Η μελέτη υποδιαιρείται σε Ομάδες (τρεις Ομάδες) και σε Τμήματα (τρία Τμήματα) και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων μπορούν να υποβάλλονται είτε συνολικά για όλες τις ομάδες και για όλα τα τμήματα αυτών, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για τα όλα τμήματα αυτής, είτε τμηματικά ανά διακριτή ομάδα και για μεμονωμένα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες ή για περισσότερα από ένα τμήματα κάθε ομάδας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε τμήμα της κάθε ομάδας που επιλέγει να υποβάλει προσφορά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ομάδων – Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Πριν την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών, ο προσφέρων ή ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιήσει, συμπληρώσει ή αποσύρει την προσφορά του. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3)123 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το παραπάνω σύνολο του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης υποδιαιρείται όπως ανωτέρω σε τέσσερις (4) Ομάδες και κάθε Ομάδα σε τρία (3) Τμήματα (υποέργα), και θα υπογραφούν έως και δώδεκα (12) συμβάσεις.

Άρθρο 2. Συμβατικά Τεύχη - Εκτέλεση της Σύμβασης

2.1 Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Το Συμφωνητικό
- β. Η οικονομική προσφορά
- γ. Η συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ. Η Τεχνική περιγραφή
- ε. Ο προϋπολογισμός
- στ. Το τιμολόγιο

2.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Το συμφωνητικό που υπογράφεται έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και στην προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας.

Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16.

Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

123 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα τμήματα

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

1. Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας
2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Ο μειοδότης, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε διάστημα όχι περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

2.3 Εκπρόσωποι του Αναδόχου

- Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει την έδρα του και να ορίσει αντίκλητο, ο οποίος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της υπεύθυνης υπηρεσίας, για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης(παρ. 4 και 5 άρθρου 182 Ν.4412/2016).
- Σε περίπτωση αντικατάστασης των εκπροσώπων του αναδόχου, γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στην αναθέτουσα αρχή, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του, σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του προϊσταμένου της υπεύθυνης υπηρεσίας για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης .
- Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στην Αναθέτουσα Αρχή και στην υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση του έργου. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του (και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του) με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της αναθέτουσας αρχής, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.

2.4 Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η διοίκηση της σύμβασης ασκείται από την υπεύθυνη υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία είναι αρμόδια να ορίσει, και να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο, τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Για τη διοίκηση και την επίβλεψη της σύμβασης ισχύουν τα όσα αναγράφονται στα άρθρα 221 και 216 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3 Προσωπικό Αναδόχου.

- 3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Τεκμαίρεται ότι η Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
- 3.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του εργοδότη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 3.3 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
Να παρέχει μέσα ατομικής προστασίας, να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της

τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

3.4 Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για οποιαδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, εντός ή εκτός του χώρου στον οποίο αυτές διεξάγονται.

Άρθρο 4 Αμοιβή – Κρατήσεις

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 Για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία για την οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του. Επίσης θα πρέπει να τηρεί ημερολόγιο, να λαμβάνει φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση και να αποτυπώνει σε χάρτη τα σημεία επέμβασης. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν που θα διαμορφωθεί, μετά την προσφορά που θα δώσει επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της), προκειμένου να είναι μειοδότης.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται και τμηματικά ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα

4.2.2 Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και συντάξεων, επαγγελματικών, δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΤΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ, ΤΕΕ κ.λπ.

Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε λογαριασμού.

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε έναν μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.

4.3 Νόμισμα αμοιβής

Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από την αναθέτουσα αρχή θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5 Εγγυήσεις

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται στο 5% του συμβατικού ποσού.

5.1.1 Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

5.1.2 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή, αναλόγου προς την απαίτηση, μέρους των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης, η αναθέτουσα αρχή εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή της προς τον εγγυητή. Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής σε περίπτωση που αυτή υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).

Άρθρο 6 Προθεσμίες – Παρατάσεις

6.1 Η συνολική προθεσμία περαιώσεως του υπόψη έργου ορίζεται σε (6)έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

6.2 Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, ύστερα από αίτηση του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

6.3 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών με τέτοιο τρόπο, η δαπάνη των εργασιών να καλύπτεται από τη διατιθέμενη για το έργο πίστωση και παράλληλα να απορροφάται έγκαιρα η διατιθέμενη για το έργο πίστωση.

6.4 Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7 Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες

7.1. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016 και στα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται σ' αυτό.

Άρθρο 8 Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης

8.1 Έκπτωση Αναδόχου

8.1.1 Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.

8.1.2 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται ανάλογη περίπτωση.

8.2 Διάλυση της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, όπως ορίζεται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9 Γενικά καθήκοντα – Ευθύνες - Υποχρεώσεις Αναδόχου

9.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τεύχη της προκήρυξης και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.

9.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από την αναθέτουσα αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (της αναθέτουσας αρχής) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην αναθέτουσα αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες.

9.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην αναθέτουσα αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτή.

9.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.

9.2 Ανάλυση ευθύνης από τον Ανάδοχο

Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.

9.3 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή την αναθέτουσα αρχή.

9.4 Αλληλογραφία του Αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομείο (συστημένο ή απλό ή με ταχυμεταφορά) και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις του Εργοδότη

10.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

10.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα στον ανάδοχο, κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας.

Άρθρο 11 Διαφορές- Διαφωνίες- Ανωτέρα Βία

11.1 Ισχύουσα νομοθεσία

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

11.2 Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφορών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

11.3 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

11.3.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό.

11.3.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

11.4 Ανωτέρα βία

11.4.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το νόμο ή τη σύμβαση.

11.4.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

11.4.3 Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

11.4.4 Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

11.5 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφορών

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση. Αν, παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 12 Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν ταθερές και αμετάβλητες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

A/A	ΟΜΑΔΑ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΑΕ	(CPV)	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣΣΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	ΟΜΑΔΑ Α	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης	64.6262.007	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	Π. Ε. Υ.Π.Ε.Σ. ΣΑΕ 2003ΣΕ0550 0005	ΤΜΗΜΑ Α 1	Διαμορφωτήρας Γαίων (grader)	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
						ΤΜΗΜΑ Α 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	290,00	40,00	11.600,00
						ΤΜΗΜΑ Α 3	Φορτωτής	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
2.	ΟΜΑΔΑ Β	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίω ν	64.6262.008	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	Π. Ε. Υ.Π.Ε.Σ. ΣΑΕ 2003ΣΕ0550 0005	ΤΜΗΜΑ Α 1	Διαμορφωτήρας Γαίων (grader)	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
						ΤΜΗΜΑ Α 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	290,00	40,00	11.600,00
						ΤΜΗΜΑ Α 3	Φορτωτής	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
3.	ΟΜΑΔΑ Γ	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών	64.6262.009	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	Π. Ε. Υ.Π.Ε.Σ. ΣΑΕ 2003ΣΕ0550 0005	ΤΜΗΜΑ Α 1	Φορτηγό	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
						ΤΜΗΜΑ Α 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	290,00	40,00	11.600,00
						ΤΜΗΜΑ Α 3	Φορτωτής	Ωρα	191,00	40,00	7.640,00
4.	ΟΜΑΔΑ Δ	Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίω ν	30.7333.001	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	ΤΜΗΜΑ Α 1	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	250,00	40,00	10.000,00
		Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών	30.7333.002	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	ΤΜΗΜΑ Α 2	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	125,00	40,00	5.000,00
		Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη	30.7333.004	Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με Χειριστή 45520000-8	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	ΤΜΗΜΑ Α 3	Ελαφρύς εκσκαφέας	Ωρα	125,00	40,00	5.000,00
ΔΑΠΑΝΗ											100.640,00
ΦΠΑ 24%											24.153,60
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ											124.793,60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του οικονομικού φορέα

.....

με έδρα τ.....οδόςαριθμ.....
 Τ.Κ.Τηλ.Fax.....

Προς:

Τη Επιτροπή Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες

«ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β:Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.73 33.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004)».
 Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της υπηρεσίας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παροχής γενικών υπηρεσιών με τις ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Θα συμπληρωθεί από το Δήμαρχο οποίος θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Δήμου πρωτοκολλημένη πρόσκληση)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί και κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν. 4782/2021 και ισχύει, λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β:Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.73 33.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004)».

CPV45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών μεΧειριστή

Εκτιμώμενης αξία 124.793,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

Έχοντας υπόψη:

Α) Το ότι οι Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Ν. Καζαντζάκη, δυνάμει της υπ. αριθμ. 11988/20.11.2020, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά, κατολισθητικά κλπ φαινόμενα που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν την 6η 7η 8η & 10η Νοεμβρίου 2020. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι(6) μήνες, ήτοι έως και 06 Μαΐου 2021. Ενώ η Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων, εξαιτίας των ακραίων αυτών φαινομένων που έπληξαν τα δίκτυα των υποδομών της, παρατάθηκε εκ νέου η κήρυξή της σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 07 Οκτωβρίου 2021, δυνάμει της υπ. αριθμ.πρωτ. 2519/02.04.2021, Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Β) Την υπ. αριθμ/2021 Απόφαση προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, την έγκριση της Μελέτης 58/2021, την έγκριση της Πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς, των όρων και των τευχών αυτής για την επιλογή αναδόχου, και την έγκριση της σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών, ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64.6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β:Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64.6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64.6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30.7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30.7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30.7333.004), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ Ν.4412/2016.

Γ) Τους όρους της παρούσας,

Καλεί

τους παρακάτω οικονομικούς φορείς

- 1.)
- 2.)
- 3.)
- 4.)

- 5.)
- 6.)
- 7.)
- 8.)

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους σχετικούς όρους

4. Ορίζει ως επιτροπή γνωμοδότησης η οποία επιλαμβάνεται τα θέματα που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις για τις υπηρεσίες α«ΟΜΑΔΑΣ Α: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Ν.Καζαντζάκης (ΚΑΕ 64-6262.007), ΟΜΑΔΑΣ Β: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 64-6262.008), ΟΜΑΔΑΣ Γ: Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 64-6262.009), ΟΜΑΔΑΣ Δ : Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αστερουσίων (ΚΑΕ 30-7333.001), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Αρχανών (ΚΑΕ 30-7333.002), Χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης βατότητας αγροτικών δρόμων δ.ε. Ν Καζαντζάκη (ΚΑΕ 30-7333.004)» προϋπολογισμού 124.793,60€. (σχετική μελέτη 66/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος) με αρμοδιότητες τα εδάφια α,β,γ,δ,ε, και στ της παρ.1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων:

<i>A/A</i>	<i>ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</i>
<i>1</i>	<i>Χρονάκης Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.</i>
<i>2</i>	<i>Λυδάκη Άννα, Τ.Ε. Λογιστικού</i>
<i>3</i>	<i>Κόρσαβα Λάζαρο, ΔΕ Διοικητικού</i>
	<i>ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ</i>
<i>1</i>	<i>Παπαδάκης Αντώνιος Αρχιτέκτων,</i>
<i>2</i>	<i>Καντιδάκη Καλλιόπη, Αρχιτέκτων,</i>
<i>3</i>	<i>Παπαδάκη Γεωργία, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τ.Ε.</i>

Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται ο Χρονάκης Εμμανουήλ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 376/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΕΙΑΤΑΚΗ ΧΑΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γενειατάκη Χαρά (Πρόεδρος)
2. Παπαδάκη Χρυσή (Μέλος)
3. Αντωνακάκης Εμμανουήλ (Μέλος)
4. Κριτσωτάκης Γεώργιος (Μέλος)